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I.OPIS TECHNICZNY  
 
1.Podstawa i zakres opracowania 
 
1.   Warunki techniczne wydane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
 w Zebrzydowicach pismem znak: GZWiK/WKT/6810/171/08 z dnia 14.11.2008r.  
 
2.  Uzgodnienie Rozdzielni Gazu Jastrzębie pismo znak: B4-DT-02-0011/2009  
     z dnia 16.01.2009r.  

 
3. Uzgodnienie VATTENFALL pismo znak: MDT/SMT/6349/083351/2008  
      z dnia 31.12.2008r. 

     
4.  Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A.  
     z dnia 23.12.2008r. - wpis na planie sytuacyjnym   
 
5.  Postanowienie Wójta Gminy Zebrzydowice pismo znak: GD 5536/97/2008  
     z dnia 15.12.2008r.  
 
6.  Wypis wyrys i z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez   
     Wójta Gminy Zebrzydowice pismo znak: PR.7328-387/08 z dnia 21.11.2008r. 
 
7.  Uzgodnienie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach  
     pismo znak: DK/B-B/C/692/2008 z dnia 04.12.2008r.  
 
9. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Cieszyńskiego  
      pismo znak: WS.W 6224-00066/08 z dnia 23.12.2008r. 
 
10.Opinia nr 15/2009 z 10.02.2009r. Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
     w Cieszynie. 
 
11.Uzgodnienie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach 
 
12.Wizja w terenie przeprowadzona przez Projektanta . 
 
13.Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
 
 W zakres dokumentacji wchodzi projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci 
wodociągowej przy ul. Lipowej w Marklowicach Górnych na działkach nr 257/16, 322/4, 
322/6, 322/5, 322/2, 319/4, 318/7, 852/1, 77pb, 423/1, 423/2, 318/6, 425/8, 318/5, 425/5, 
175pb, 318/4, 316/4, 316/2, 316/6, 296/2, 296/1, 303, 297/2, 300, 297/3, 298, 183pb, 319/3, 
267/9, 144pb, 267/4, 273/7.. 
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2.Rurociąg i jego uzbrojenie 
 
            Projektuje się budowę wodociągu z rur polietylenowych o długości i średnicy :  
 
Lp       MATERIAŁ  ILOŚĆ  UWAGI 
1. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 90 x 5,2 mm 1093,0 m PN-B-10725/1997 
2. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 63 x 3,8 mm 430,0 m PN-B-10725/1997 
3. RURA PRZEWODOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 40 x 3,7 mm 502,0 m PN-B-10725/1997 
4. RURA PRZEWODOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 32 x 3,0 mm 395,0 m PN-B-10725/1997 

 
 Włączenia do istniejącego wodociągu zaprojektowano poprzez wstawienie trójnika 
PVC 90/90mm. W miejscu włączenia zaprojektowano zasuwę kołnierzową z Ŝeliwa 
sferoidalnego z sercem ogumowanym Dn 80mm „HAWLE” nr kat. 4000 oraz blok oporowy. 
W miejscach przyłączeń do wodociągu głównego zastosować opaski do nawiercania z 
zaworem DAV FRIALEN. Dopuszcza się zastosowanie innych zasuw i opasek posiadających 
wymagane certyfikaty. 
Zaprojektowano pięć hydrantów p.poŜ. nadziemny Dn 80mm (rys. nr 24) i dwa hydranty 
ogrodowe Dn 50mm (zał. nr 1). 
Zmiany kierunku wodociągu do 20° wykonywać łagodnymi łukami, natomiast zmiany 
kierunku o kąt większy niŜ 20o wykonać kolanami PE. 
Zmiany kierunków na wodociągu PE 90mm wykonać łagodnymi łukami o promieniu 
zaleŜnym od temperatury otoczenia w czasie budowy zgodnie z niŜej przedstawionymi 
wielkościami: 
   + 20 °C  -  min. 20 x Dz rury przewodowej 
   + 10 °C  -  min. 35 x Dz rury przewodowej 
         0 °C  - min. 60 x Dz rury przewodowej 
Sposób ułoŜenia wodociągu oraz jego uzbrojenie pokazano na załączonych profilach. 

 
3. Kolizje 
 

W miejscu kolizji z gazociągiem naleŜy zachować odległość pionową pomiędzy 
rurociągami min. 0,2m, oraz załoŜyć rurę ochronną na projektowanym wodociągu (rys. nr 22) 
pod nadzorem Rozdzielni Gazu Jastrzębie.  
Przekroczenie drogi asfaltowej wykonać przewiertem w polietylenowej rurze ochronnej.  
Rurę przewiertową wykonać zgodnie z (rys. nr 22).  

Zagłębienie istniejącego uzbrojenia przyjęto orientacyjnie ze względu na brak danych 
posadowienia od gestorów sieci. 
NaleŜy wykonać wykopy kontrolne i w przypadku wystąpienia istotnych róŜnic pomiędzy 
załoŜonymi kolizjami a stanem istniejącym naleŜy skontaktować się z projektantem. 
Wszystkie inne  zaistniałe skrzyŜowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi 
przewodami wykonać zgodnie z PN-91/M-34501 i innymi obowiązującymi przepisami.  
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowaną sieć drenarską naleŜy ją oczyścić, 
udroŜnić i po ułoŜeniu wodociągu odtworzyć. Przy odtworzeniu sieci drenarskiej obecny 
powinien być właściciel gruntu. Przekroczenie rzeki „Pająkówka” wykonać zgodnie z 
uzgodnieniem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Cieszynie oraz 
pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. 
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4. Roboty ziemne 
 
 Trasa projektowanego rurociągu przebiegać będzie przez pola uprawne i tereny luźnej 
zabudowy jednorodzinnej. Kategorię posadowienia zaliczono do grupy pierwszej, natomiast 
warunki geologiczne są proste. 
Przed rozpoczęciem robót zlecić nadzór wszystkim uŜytkownikom istniejących sieci 
uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami branŜowymi załączonymi do projektu.  
Zlecić równieŜ obsługę geodezyjną. Trasę wytyczy w terenie uprawniony geodeta.  
Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, natomiast w odległości 2,0m od istniejącego 
uzbrojenia i 5,0m od napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, roboty ziemne 
prowadzić ręcznie na odkład.  
Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu - z rozbiciem na 
ziemię urodzajną i pozostałą, wykorzystaną do prac budowlanych; ziemia urodzajna winna 
być ponownie wykorzystana i rozplantowana, a nadmiar ziemi z wykopów winien zostać 
zagospodarowany i wywieziony z terenu budowy. 

Urobek składować w odległości l m poza klinem odłamu gruntu, lub, w przypadku 
braku miejsca, odwoŜony samochodami na teren tymczasowego składowania. 
Wykonawca robót budowlanych winien prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami 
(równieŜ ziemną z wykopu) i przed rozpoczęciem robót budowlanych musi złoŜyć w 
Urzędzie Gminy Zebrzydowice informację o rodzaju, ilości powstających odpadów, sposobie  
i miejscu czasowego składowania, sposobie neutralizacji lub utylizacji powstających w czasie 
prac budowlanych odpadów. Kopać na głębokość o 0,1m większą niŜ posadowienie 
rurociągu, ze względu na konieczność wykonania podsypki piaskowej. Minimalne przykrycie 
rurociągu musi wynosić 1,4m.  
Rurociąg obsypać piaskiem warstwą wysokości 0,2 m ponad górną tworzącą rurociągu. 
Podsypkę i obsypkę zagęścić zgodnie z wytycznymi producenta rur.    
Zasypywany grunt zagęścić do 95% w skali Proctora co wyeliminuje drenowanie wód na 
trasie rurociągu. 
Teren po wykonaniu rurociągu doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z: 
- PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
- PN-B-10725: 1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
- PN-EN 13331-1:2004, 1:2005 Obudowy ścian wykopu. 
 
5. Izolacja 
                                                                                      

Rurociąg polietylenowy nie wymaga izolacji antykorozyjnej. 
 
6 Obliczenia bloków oporowych. 
 

Obliczono blok oporowy dla kolan 90 o,60 o na rurze przewodowej  
PE 90mm ułoŜonej na głębokości 1,45m. (licząc od osi przewodu).  
Ciśnienie próbne w rurociągu 1,5 MPa.  
Grunt – glina zwarta. Tok obliczeń bloku oporowego przedstawiono poniŜej. 
 
 Równanie warunku równowagi sił działających na łuk. 

 S=2*sin 
2

α
 * Fp  

 α - kąt załamania 
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 F – pole przekroju rury 
 p – ciśnienie panujące wewnątrz rury 
 
 Siła odporu ziemi działająca na blok oporowy 
 

 Z=tg2(45+
2

ψ
)  

 ψ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu – 35o 
 
 Zakładając wymiary b i ho obliczamy trzeci wymiar l. 
 

 l= 
fbZhh

S

bśrzo ****[

2,1

γγ +
 

    
l   – długość bloku oporowego 

   ho – wysokość bloku oporowego 
   γz – gęstość ziemi – 1850 kg/m3 
   hśr – zagłębienie osi rurociągu   
   b  - szerokość bloku oporowego  
   γz – gęstość betonu – 2200 kg/m3 
   f   - współczynnik tarcia betonu o grunt – 0,4 
    

Sprawdzenie nacisku na grunt ściany pionowej bloku 

   σ = 
ohl

S

*
 

    
wg w/w toku postępowania obliczono powierzchnie bloku oporowego 
 
- dla PE 90 i kąt α=90o, α=60o 

ho=0,40m b=0,30m. l=0,40m. 
 
7. Próba ciśnienia, płukanie i dezynfekcja 
 
 Wodociąg naleŜy poddać godzinnej próbie szczelności na ciśnienie 1,5 MPa.  
Próbę wykonać zgodnie z PN-81/B-10725 przed całkowitym zasypaniem rurociągu . 
 Przed oddaniem do eksploatacji naleŜy poddać wodociąg dokładnemu płukaniu oraz 
dezynfekcji chloraminą i ponownie przepłukać. Dezynfekcję wykonać ściśle wg zasad BHP. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań bakteriologicznych wody przeprowadzonych przez 
stację epidemiologiczną moŜna przekazać wodociąg do eksploatacji. 
 
8.Oznakowanie wodociągu  
 
         Oznaczenie w terenie przebiegu wodociągu z rur polietylenowych polega na ułoŜeniu 
niebieskiej polietylenowej taśmy szerokości 0,4 m z drutem znacznikowym w odległości 40 
cm nad wodociągiem. 
         Uzbrojenie sieci wodociągowej oznakować tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700 
Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
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9. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 
9.1. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość i jakość ścieków. 
 
Realizacja projektu nie wymaga doprowadzenia wody natomiast ścieki nie będą wytwarzane. 
 
9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych. 
 
Projektowany wodociąg nie emituje gazów do środowiska. Jedynie podczas realizacji 
projektu pewne niewielkie ilości pyłów mogą być emitowane do środowiska z uwagi na pracę 
sprzętu budowlanego, jednakŜe z uwagi na krótkotrwałość prac budowlanych nie wpłyną 
negatywnie na jakość powietrza atmosferycznego. 
 
9.3.Odpady stałe 
 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady związane z budową wodociągu 
zakwalifikujemy do grupy 17 05 04.  
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy odpadów, które 
posiadacz odpadów moŜe przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym lub 
przedsiębiorcom do wykorzystania na ich własne potrzeby lub odbiorcom posiadającym 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów dopuszcza odpady  
z grupy 17 05 04 na przekazanie ich w/w jednostkom. 
Zakłada się, Ŝe odpady z w/w grupy (jako odpady obojętne) zostaną rozprowadzone na 
powierzchni ziemi w celu nawoŜenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi, 
dopuszcza się składowanie w/w odpadów na składowisku odpadów obojętnych. 
Na podstawie Dz. U. Nr 7 z 23 stycznia 2003r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach poz. 78 
art. 17 ust. 1 pkt. 1, oraz art. 24 ust. 1 pkt. 1.  Inwestor obowiązany jest do przedłoŜenia 
informacji o wytwarzanych odpadach, oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie 
odpadów lub zmianę tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów 
lub sposobu gospodarowania nimi. Informację przedkłada się w trzech egzemplarzach  
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice. 
 
9.4. Emisja hałasu, wibracji i promieniowania  
 
Projektowany wodociąg nie jest źródłem emisji hałasu, wibracji oraz promieniowania. 
Jedynie podczas budowy będzie występowała krótkotrwała emisja hałasu podczas prac 
sprzętu budowlanego. Dlatego prace budowlane prowadzone będą jedynie w porze dziennej. 
 
9.5. Wpływ na glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz istniejący drzewostan. 
 
Projektowane przedsięwzięcie nie pogorszy jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 
Podczas prowadzenia wykopów górną warstwę gleby naleŜy pryzmować a następnie 
wykorzystać ponownie do plantowania po zasypaniu wykopów. 
Do minimum naleŜy ograniczyć przekształcenie terenu. 
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10.Uwagi końcowe 
 

 Całość robót wykonać zgodnie z przepisami BHP i aktualnie obowiązującymi  
aktami i normami , z których podstawowe to : 
 
- Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 207 poz.2016) z późniejszymi zmianami. 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.RP z 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami) 

 
- Całość terenu budowy zabezpieczyć zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas    
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

     
Roboty montaŜowe i ziemne wykonać zgodnie z przepisami BHP i aktualnie 
obowiązującymi aktami i normami. Całość robót wykonać zgodnie z Wytycznymi 
technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz.2., Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych T II, BHP oraz 
uzgodnieniami branŜowymi i instrukcjami producentów zabudowanych materiałów. 

 
W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się Ŝadne formy 

ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r.  
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880), oraz jej realizacja nie wymaga wycinki 
drzew. 
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11.Zestawienie podstawowych materiałów  
 
Lp       MATERIAŁ  ILOŚĆ  UWAGI 

1. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 90 x 5,2 mm 1093,0 m PN-EN 13244-2 
2. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 63 x 3,8 mm   430,0 m PN-EN 13244-2 
3. RURA PRZEWODOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 40 x 3,7 mm   395,0 m PN-EN 13244-2 
4. RURA PRZEWODOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 32 x 3,0 mm   502,0 m PN-EN 13244-2 
5. RURA PRZEWIERTOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 160 x 14,6 mm    17,0 m PN-EN 13244-2 
6. RURA PRZEWIERTOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 90 x 8,2 mm    51,5 m PN-EN 13244-2 
7. RURA OCHRONNA HDPE 80 SDR 17 Dz 160 x 9,1 mm      9,0 m PN-EN 13244-2 
8. RURA OCHRONNA HDPE 80 SDR 17 Dz 125 x 7,1 mm      3,0 m PN-EN 13244-2 
9. RURA OCHRONNA HDPE 80 SDR 17 Dz 90 x 5,2 mm      8,0 m PN-EN 13244-2 
10.TULEJA KOŁNIERZOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 90 x 5,2 mm         8 szt. PN-EN 13244-3 
11.TULEJA KOŁNIERZOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 63 x 3,8 mm         2 szt. PN-EN 13244-3 
12.ZASUWA KOŁNIERZOWA HAWLE NR 4000 E  Dn 80 PN 10         7 szt. aprobata techniczna 
13.ZASUWA KOŁNIERZOWA HAWLE NR 4000 E  Dn 50 PN 10         1 szt. aprobata techniczna 
14.KOŁNIERZ STALOWY DOCISKOWY PN 10  DN 80 mm         2 szt. PN-ISO 7005-1 
15.KOLANO 90° HDPE 100 SDR 17 Dz 90 mm         2 szt. PN-EN 13244-3 
16.KOLANO 60° HDPE 100 SDR 17 Dz 90 mm         2 szt. PN-EN 13244-3 
17.KOLANO 30° HDPE 100 SDR 17 Dz 90 mm         4 szt. PN-EN 13244-3 
18.TRÓJNIK PVC 90/90 „HAWLE” NR KAT. 510         1 szt. aprobata techniczna 
19.TRÓJNIK HDPE 100 SDR 17 Dz 90/90         4 szt. aprobata techniczna 
20.TRÓJNIK RED. HDPE 100 SDR 17 Dz 90/63         1 szt. aprobata techniczna 
21.TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY HDPE 100 SDR 17 Dz 63/63         2 szt. aprobata techniczna 
22.TRÓJNIK RED. ELEKTROOPOROWY HDPE 80 SDR 11 Dz 40/32         1 szt. aprobata techniczna 
23.OPASKA DO NAWIERCANIA Z ZAWOREM DAV 90/50 FRIALEN         2 szt. aprobata techniczna 
24.OPASKA DO NAWIERCANIA Z ZAWOREM DAV 90/32 FRIALEN         8 szt. aprobata techniczna 
25.OPASKA DO NAWIERCANIA Z ZAWOREM DAV 63/32 FRIALEN         3 szt. aprobata techniczna 
26.MUFA ELEKTROOPOROWA HDPE 100 SDR 17 Dz 63         2 szt. aprobata techniczna 
27.MUFA ELEKTROOPOROWA HDPE 80 SDR 11 Dz 32       12 szt. aprobata techniczna 
28.MUFA RED. ELEKTROOPOROWA HDPE 100 SDR 17 Dz 90/63         1 szt. aprobata techniczna 
29.MUFA RED. ELEKTROOPOROWA HDPE 80 SDR 11 Dz 63/40         2 szt. aprobata techniczna 
30.MUFA RED. ELEKTROOPOROWA HDPE 80 SDR 11 Dz 50/40         2 szt. aprobata techniczna 
31.MUFA RED. ELEKTROOPOROWA HDPE 80 SDR 11 Dz 40/32         4 szt. aprobata techniczna 
32.HYDRANT P.POś. NADZIEMNY Dn 80         4 szt. aprobata techniczna 
33.HYDRANT OGRODOWY Dn 50         2 szt. aprobata techniczna 
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12. Informacja dotycz ąca Bezpiecze ństwa i Ochrony 
Zdrowia do projektu budowy sieci  

wodoci ągowej przy ul.Lipowej  
w Marklowicach Górnych. 
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12.Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 
12.1 Podstawa opracowania 

 
Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  

 
12.2  Zakres opracowania. 

 
Niniejsze opracowania obejmuje projekt budowy sieci wodociągowej przy  

ul. Lipowej w Marklowicach Górnych. 
 

12.3 Wykaz istniejących, obiektów budowlanych. 
 

W zakresie zadania jest budowa sieci wodociągowej.  
 
12.4 Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagroŜenia. 
 

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące 
elementy zagospodarowania, terenu mogące stwarzać zagroŜenia: 

• sieć wodociągowa; 
• sieć gazowa; 
• ulica Lipowa i Piaskowa; 

 
12.5 ZagroŜenia mogąca wystąpić w toku realizacji robót. 

 
Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagroŜenia: 

• zagroŜenia przysypania ziemią w całym zakresie wykonywanych prac 
prowadzonych na głębokościach do 1,0m; 

• niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego, 
wykonującego roboty ziemne - w całym zakresie prowadzonych prac; 

• niebezpieczeństwo od istniejącego ruchu drogowego w bezpośrednim 
sąsiedztwie prowadzonych prac - w obrębie przejść przez ulice,  wzdłuŜ ulic. 

 
12.6 InstruktaŜe i szkolenia pracowników 
 

Realizację zadania naleŜy poprzedzić szkoleniem pracowników w tematyce prowadzenia 
zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wykopów 
głębokich, prowadzenia robót w pobliŜu uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg 
komunikacyjnych przeprowadzonym przez specjalistę d/s bhp. Następnie z chwilą wejścia, na 
teren budowy kaŜdy z pracowników musi zostać poddany szkoleniu stanowiskowemu w 
zakresie realizowanych prac co powinno zostać odnotowane w „zeszycie szkoleń”. 
InstruktaŜe winne być powtarzane w cyklach tygodniowych. 
Podstawową tematykę szkoleń naleŜy prowadzić w oparciu o następujące akty normatywne: 

• Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania - PN-B 10736: 1999; 

• Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze  
            BN -7883602; 
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• Wytyczne bhp dla pracowników zatrudnionych w kanałach i przy robotach 
kanalizacyjnych -Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
Dz. U nr 96/93; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); 

• Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. I - 
Budownictwo ogólne. pkt. 3 Roboty ziemne 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2002 r. w sprawie bhp podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (DzU Nr 118, poz.1263); 

 
Stosownie do ww. przepisów, kaŜdy zatrudniony powinien znać zasady postępowania w 
przypadku wystąpienia zagroŜeń, tzn. : 

• wykonywania robót w wykopach; przebywania w pobliŜu pracującego sprzętu 
mechanicznego (koparek, ładowarek itp.); 

• robót w pobliŜu uzbrojenia energetycznego i gazowego; 
 
W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagroŜenia, pracownicy przebywający w 
niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór 
bezpośredni o powstałej sytuacji, np.: 

• obsuniecie się ziemi w wykopie; 
• uszkodzenie deskowania ścian wykopu; 
• uszkodzenie przewodu wodociągowego; 
• uszkodzenie przewodu gazowego; 

 
Na terenie prowadzenia prac kaŜdy pracownik winien posiadać niezbędny sprzęt 

ochrony osobistej, tj. kask ochronny, rękawice ochronne, ubranie i obuwie robocze. 
 
Prowadzenie robót powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem brygadzisty lub 

mistrza budowy zaś dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno być przeprowadzane na 
podstawie szczegółowych przepisów. 
 
12.7 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagroŜeniom 

 
Wykopy na głębokości powyŜej 1,0m winne posiadać zabezpieczenie w postaci 

ścianek pełnych. MontaŜ jak i demontaŜ deskowań winien przebiegać pod nadzorem od-
powiedzialnych osób. W celu zawęŜenia aktualnego miejsca prowadzenia robót i ograniczenia 
zagroŜenia sugeruje się prowadzenie robót małymi odcinkami. 

Ruch pojazdów w pobliŜu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza 
klinem odłamu gruntu tzn.. w odległości większej od krawędzi wykopu niŜ głębokość 
wykopu, co wymaga właściwego ustawiania ogrodzeń. 

Zejścia do wykopów naleŜy wykonać przy uŜyciu drabin, rozstawionych w od-
ległościach nie przekraczających 20 m. 

Teren prowadzenia prac naleŜy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:  
• znaków ostrzegawczych, 
• barierek i siatek; 
• nocnego oświetlenia koloru Ŝółtego; 
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• taśm ostrzegawczych. 
 
Prace wykonywane w obrębie występowania oznaczonych elementów uzbrojenia 

podziemnego terenu naleŜy wykonywać pod nadzorem i wg wskazań ich właścicieli. 
Przekopami kontrolnymi naleŜy ustalić połoŜenie istniejącego uzbrojenia. 

 
Urobek wydobywany z wykopów powinien być składowany co najmniej w odległości 

l m poza klinem odłamu gruntu, lub, w przypadku braku miejsca, odwoŜony samochodami na 
teren tymczasowego składowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


