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S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
dla sieci wodociągowej dla tematu: 
„ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. KORCZAKA I SPÓŁDZIELCZEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH.” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych niŜej 
wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST): 
S-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
S-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 
S-01.01.01. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
S-01.01.02  Usunięcie i rozścielenie warstwy humusu 
S-01.01.03  Rozbiórka i odtworzenie elementów dróg, ogrodzeń i innych obiektów 
S-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
S-02.01.01. Wykopy w gruntach kategorii I-IV 
S-02.01.02. Obsypka i zasypanie wykopów 
S-03.00.00. WODOCIĄG 
S-03.01.01. Wodociąg 
S-04.00.00. INNE ROBOTY 
S-04.01.01. Przewierty pod drogami 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym — naleŜy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
1.4.2. budynku — naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.  
1.4.4. budowli — naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość uŜytkową.  
1.4.5. obiekcie małej architektury — naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury. 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.  
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1.4.7. budowie — naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.8. robotach budowlanych — naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.9. remoncie — naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.  
1.4.10. urządzeniach budowlanych — naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.  
1.4.11.terenie budowy — naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.4.13. pozwoleniu na budowę — naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.  
1.4.14.dokumentacji budowy — naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu — takŜe dziennik montaŜu.  
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
1.4.16. terenie zamkniętym — naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:  
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej — naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.4.18. właściwym organie — naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 ustawy Prawo 
budowlane.  
1.4.19. wyrobie budowlanym — naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.  
1.4.20. organie samorządu zawodowego — naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, 
poz. 42 z późn. zm.).  
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu — naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu.  
1.4.22. opłacie — naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) — naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.24. dzienniku budowy — naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę.  
1.4.26. rejestrze obmiarów — naleŜy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę 
z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
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1.4.27. laboratorium — naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.4.28. materiałach — naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.29. odpowiedniej zgodności — naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
1.4.31. projektancie — naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
1.4.32. rekultywacji — naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
1.4.33. przedmiarze robót — naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych.  
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania — naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.  
1.4.35. ustaleniach technicznych — naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
— dostarczoną przez Zamawiającego,  
— sporządzoną przez Wykonawcę.  
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem, zamieszczono:  
— Przedmiar robót  
— Specyfikację techniczną  
— Opis techniczny  
— Podstawowe rysunki  
Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji 
Kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert.  

1.5.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacj ą 
Techniczn ą 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności , 
przy czym nadrzędne są zapisy zawarte w specyfikacji technicznej. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) moŜliwością powstania poŜaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 
jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie Budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
w dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem naleŜy wykonać na podstawie uzgodnień z 
dysponentami sieci, uwzględniając uwagi i warunki tychŜe dysponentów, podane w ich pismach, dołączonych 
do Opisu Technicznego.  
NaleŜy pamiętać o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów sieci istniejących o zamiarze prowadzenia 
prac w rejonie istniejących sieci podziemnych, oraz o wymogu płatnego nadzoru przedstawicieli dysponentów 
uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być zgodny z warunkami uzgodnień. Odbioru technicznego 
zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać dysponent danego uzbrojenia.  

1.4.8. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu  
Koszt zorganizowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu Robót.  

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.  
(c) Opłaty / dzierŜawy terenu.  
(d) Przygotowanie terenu.  
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu. 
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł.  
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.  
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów 
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy 
i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.10. Organizacja zaplecza 
Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim sąsiedztwie 
prowadzonej budowy. Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 
oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót. Koszty organizacji zaplecza budowy 
ponosi Wykonawca.  
Szczegółowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczące warunków wykonania Zaplecza Budowy Wykonawca 
uzgodni z Właścicielem terenu, Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru.  
Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca.  
Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.  
Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wziąć pod uwagę rozległość terenu inwestycji przy jednoczesnej 
potrzebie gromadzenia materiałów (rury i studnie) w odległości bliskiej miejscu realizacji poszczególnych 
odcinków. NaleŜy rozpatrywać moŜliwości zmiany lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zaleŜności od miejsca 
prowadzonych robót lub konieczność organizacji kilku zapleczy.  

1.5.11. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, 
Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST).  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
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przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach 
wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.  
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.4. Raporty z bada ń  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt, 
jeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] KsiąŜka obmiarów  
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  
[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.  
4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych.  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
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7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.  

7.4. Wagi i zasady wdra Ŝania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru.  

7.5. Czas przeprowadzania obmiarów  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie KsiąŜki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
KsiąŜki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie Stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST.  
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
3. kompletną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  w tym kopie mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
4. protokoły pozytywnych wyników prób szczelności kanalizacji sanitarnej, oraz  opinię technologiczną 

sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z ST, 

5. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  
7. wyniki badania nośności podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopów usytuowanych w ciągach ulic i 

dróg dojazdowych do nieruchomości 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST,  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  

10. recepty i ustalenia technologiczne, 
11. protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentów dróg, 
12. oświadczenia wszystkich właścicieli nieruchomości, na których realizowana była budowa obiektów ujętych 

zakresem zadania potwierdzające brak zastrzeŜeń do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementów jego 
zagospodarowania, 

13. oświadczenia gwarancyjne wykonawcy. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne 
Składający ofertę Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi 
przyszłego placu budowy i uwzględnienia tych warunków w skalkulowanej ofercie. 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w swej ofercie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń 
oraz ewentualnego demontaŜu urządzeń i budowli kolidujących z realizowanymi obiektami, a następnie 
do odtworzenia tych urządzeń i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczęcia budowy. Odtworzeniem naleŜy 
objąć uzbrojenia terenu, takŜe te, które nie zostały uwidocznione  na planach sytuacyjno-wysokościowych 
i profilach podłuŜnych w czasie wykonywania projektów, a odkryte zostaną w czasie trwania robót. 
Koszt organizacji zaplecza robót ponosi Wykonawca.  
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Do wykonawcy naleŜy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza robót, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie 
terenu robót, a takŜe związane z tym sprawy formalno-prawne. Odwóz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca 
składowania, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposób składowania leŜą po stronie Wykonawcy. 
Odwóz i składowanie nadmiaru gruntu musi być zgodne z przepisami Ochrony Środowiska i przepisami BHP.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Specyfikacji Robót. 
Cena jednostkowa pozycji Specyfikacji Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
Ceny jednostkowe podać w wartościach netto i brutto. 

9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikac ji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w ST S-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i orga nizacji ruchu 
obejmuje:  

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
(c) opłaty/dzierŜawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organ izacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organ izacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd ów, przejazdów 
i organizacji ruchu  
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  
 

9.4 Zakres oferty cenowej 
Załączony do projektu przedmiar robót nie stanowi podstawy do ustalenia zakresu kalkulowanych do oferty 
łącznych kosztów robót. Oferent jest zobowiązany do własnej kalkulacji kosztów pełnego zakresu robót, łącznie 
z robotami przygotowawczymi i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie wykonanych robót. 
a składający ofertę Wykonawca powinien przedłoŜyć w ofercie łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy 
zestawione w Specyfikacji Robót. 
Oferta powinna zawierać szczegółowy harmonogram robót uwzględniający specyficzne warunki realizacji tych 
robót w pełnym zakresie. 
Składający ofertę Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji usługi następujące warunki: 
Oferowana umowna cena usługi powinna uwzględniać:  
1. Pełen zakres robót budowlano-montaŜowych i odtworzeniowych. 
2. Tyczenie rurociągów i obiektów w terenie, sporządzenie szkiców wytyczeniowych, załoŜenie reperów roboczych 
oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej rurociągów powierzone zostanie przez Wykonawcę 
i na jego koszt odpowiedniemu specjalistycznemu przedsiębiorstwu geodezyjnemu. Kompletna dokumentacja 
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geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna być wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie. Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych rurociągów i obiektów sporządzona 
na planach sytuacyjno-wysokościowych 1:1000 powinna być wykonana na planach obejmujących pełne sekcje tych 
map. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna ponadto zawierać:  
a) szczegółowy wykaz długości wybudowanych rurociągów w rozbiciu na materiał i średnice rurociągów.  
Na dzień odbioru technicznego końcowego i przekazania zrealizowanych obiektów do eksploatacji naleŜy 
zabezpieczyć 3 kompletne egzemplarze wyŜej wymienionej dokumentacji inwentaryzacyjnej do przekazania 
Zamawiającemu.  
3. Koszty projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego.  
4. Koszt opłat za zajęcie pasów drogowych na rzecz dysponentów dróg.  
5. Koszt badań stopnia zagęszczenia zasypu i nośności podbudowy pod nawierzchnie drogowe odtwarzane w pasach 
ulic i dróg dojazdowych.  
6. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy 
7. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbędnych materiałów z załoŜeniem utrzymania standardu jakości tych 
materiałów przewidzianego projektem.  
8. Koszty związane z ewentualnym zakresem koniecznych adaptacji, elementów będących przedmiotem dostaw 
Inwestora. Dotyczy do dostosowywania lub wymiany elementów w związku z warunkami powstałymi w trakcie 
budowy — np. korekty lokalizacji tras, głębokości i inne.  
9. Koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być zlecone przez Wykonawcę do odpowiednich 
przedsiębiorstw i instytucji uŜytkujących względnie administrujących poszczególnymi elementami istniejącego 
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.  
10. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczególnionych w Szczegółowych Warunkach 
Kontraktu.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 11571 Nr 120 

poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 
i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
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S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, 
ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 

S-01.01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wytyczeniem trasy wodociągu i jej punktów wysokościowych.  

1.2. Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy wodociągu. 

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysoko ściowych.  
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:  

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy punktów 
wysokościowych,  

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
oraz instrukcjami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY.  
2.1. Rodzaje materiałów.  
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować:  
- pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym,  
- słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.  
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m 
„świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny.  

3. SPRZĘT  
Stosowany sprzęt podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT  
Nie dotyczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się 
od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie 
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków 
Wykonawcy.  

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t rasy i punktów 
wysoko ściowych.  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uŜyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych połoŜonych poza granicą 
robót ziemnych. Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy, 
takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim.  
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy wodociągu, obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budowlach wzdłuŜ 
trasy wodociągu. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.  
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji przy wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej.  

5.4. Wytyczenie osi trasy.  
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej.  
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy.  
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moŜe być 
większe niŜ 50mm. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do l0mm w stosunku 
do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć 
materiałów wymienionych w pkt 2.1  
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt 3.4.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Zasady określania ilości robót podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru, robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8  

8.2. Sposób odbioru robót.  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Zasady płatności określono w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:  
1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografi, 

Warszawa 1979.  
3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG1K 1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. OJ  
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S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, 
ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 

S-01.01.03 Usunięcie i rozścielenie humusu 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych usunięciem i rozścieleniem warstwy humusu  

1.2. Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.l.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy 
ziemi urodzajnej – humusu, a po zasypaniu wykopu jego rozścieleniem. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 
Nie występują.  

3. SPRZĘT  
Stosowany sprzęt podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT  
Wymagania dotyczące transportu  podano w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 5.  
Teren pod budowę wodociagu w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach 
tj. tymczasowym składowisku materiałów budowlanych, zapleczu budowy itp. powinien być oczyszczony 
z humusu.  

5.2. Zdjęcie warstwy humusu.  
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy rekultywacji, umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST 
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, 
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie moŜe stanowić 
zagroŜenie dla Robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych 
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.  
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania 
na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora 
Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił będzie podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.  
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem 
przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

5.3. Rozścielenie warstwy humusu.  
W terenach rolnych po ukończeniu zasypywania wykopu, teren po wykopach naleŜy zrekultywować z rozścieleniem 
warstwy humusu.  W trawnikach dodatkowo naleŜy warstwę humusu obsiać trawą.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola usuni ęcia humusu. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia i rozścielenia humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Zasady określania ilości robót podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  
Zasady odbioru robót podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Zasady płatności określono w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Nie występują.  
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S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, 
ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 

S-01.01.04 
Rozbiórka i odtworzenie elementów dróg, 
ogrodzeń i innych obiektów 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką i odbudową elementów dróg, chodników, ogrodzeń i innych obiektów. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. l. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
- ogrodzeń, 
- elementów dróg i chodników, 
- dróg gruntowych i Ŝwirowych, 
- krawęŜników, obrzeŜy i oporników, 
- rowów ściekowych, 
- innych obiektów. 
Następnie po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej przywrócenie rozebranych ogrodzeń, chodników i innych 
elementów do stanu pierwotnego. Odbudowę dróg asfaltowych opisuje ST. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 

2. MATERIAŁY.  
Materiały stosowane do odbudowy nawierzchni Ŝwirowych i dróg gruntowych: Ŝwir i pospółka spełniająca 
wymagania normy PN-B-11111:1996. 
Na podsypkę pod płyty betonowe lub kostkę brukową naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom 
PN-B-06712. 
Do podsypki cementowo-piaskowej stosować cement portlandzki CEM 132.5 lub 32.5 R spełniający wymagania 
normy PN-B-19701. 

3.SPRZĘT 
Stosowany sprzęt podano w ST „Wymagania ogólne" . 

4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBOT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, chodników, ogrodzeń i innych obiektów obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt l .3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez  
Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia naleŜy zakupić na koszt Wykonawcy nowe elementy. 
Elementy z rozbiórki powinny być odpowiednio składowane, aby nie spowodować ich uszkodzenia do czasu ich 
ponownego wykorzystania. Miejsce składowania naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone, W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
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Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów liniowych naleŜy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi 
w ST. 
Po zakończeniu budowy naleŜy wszystkie elementy wymienione w pkt l .3, zgodnie ze ST lub wskazane 
przez Inspektora Nadzoru przywrócić do stanu pierwotnego. 
W terenach dróg gruntowych i Ŝwirowych wykonać nawierzchnię Ŝwirową wykonaną z pospółki 20cm 
(po zagęszczeniu) i warstwy wierzchniej ze Ŝwiru 8cm (po zagęszczeniu). Stosować kruszywo spełniające 
wymagania PN-B- II 111:! 996. Warstwy zagęścić od uzyskania 95% liczby Proctora. 
Przy odtwarzaniu chodników z płyt betonowych stosować podsypkę piaskową, natomiast dla nawierzchni z bruku 
betonowego naleŜy stosować podsypkę cementowo-piaskową. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 
wynosić min. 5 cm. Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-067I2. Podsypka 
powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana- Do mieszanki cementowo-piaskowej stosować cement 
portlandzki CEM  32.5 lub 32.5 R spełniający wymagania normy PN-B-19701. 
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach zaleŜnie 
od potrzeby, nie powinna być większa niŜ 3 cm. Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być 
wypełnione piaskiem. 

5.3. Wykonanie bloków oporowych. 
Zaprojektowano bloki oporowe w miejscach zmiany kierunku sieci. Bloki wykonać z 

betonu B 15 zgodnie z rysunkiem szczegółowym na ciśnienie próbne 1,5MPa.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych i odtworzeniowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie nawierzchni dróg Ŝwirowych powinno odpowiadać wartości podanej w pkt 5.2. Zagęszczenie gruntu 
wypełniającego ewentualne doły, po usuniętych ogrodzeniach powinno spełniać odpowiednie wymagania określone 
w ST. 
Kontrola jakości robót polega równieŜ na wizualnej ocenie kompletności wykonanej odbudowy po zakończeniu 
Budowy. 

7. OBMIAR ROBOT  
Zasady określania ilości robót podano w ST " Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady odbioru robót podano w ST " Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zasady płatności określono w ST " Wymagania ogólne" . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. BN- 7 7/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
2. PN-B: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  na zadaniu. p.n.  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. KORCZAKA I SPÓŁDZIELCZEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH” 

Strona 23 z 43 

S-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
S-02.01.01 Wykopy w gruntach kat. I-IV 

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
w gruntach I-IV kategorii. 

1.2. Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt .1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy wodociągu 
obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-IV). 

1.4. Określenia podstawowe.  
1.4.1. Zabezpieczenie wykopów  
Ścianka szczelna — konstrukcja umocnienia ścian wykopów wykonana z wbijanych grodzic stalowych, stanowiąca 
konstrukcję nośną przeciwdziałająca parciu gruntu.  
Obudowa pogrąŜalna — umocnienie ścian wykopu obudową pełną z rozparciem, uzupełnianą w trakcie 
pogłębiania wykopu.  

1.4.2. Odwodnienie wykopów  
DrenaŜ w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa słuŜąca do obniŜenia zwierciadła wody gruntowej w czasie 
prowadzenia robót ziemnych  
Studzienka zbiorcza - studzienka z kręgów betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym załamaniu osi w planie 
i spadku drenaŜu, słuŜąca do gromadzenia wody drenaŜowej  
i zainstalowania pompy zatapialnej.  
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST S - 00.00.00 „wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. pkt  1.5.  

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów składowania podano ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 2.  

2.2 Rodzaje materiałów stosowanych do drena Ŝu w dnie wykopu  
Materiałami zastosowanymi przy wykonywaniu drenaŜu w dnie wykopu są:  
- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego φ 113 mm odpowiadające PN-9221/98  
- Ŝwir naturalny sortowany na obsypanie ciągów drenaŜowych.  
- rury łączące (PVC-U) φ113 mm  
- studzienki zbiorcze z osadnikiem z kręgów betonowych Dn 800 mm  
- piasek. 

2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego  
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-9221/98, to jest być rurami 
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą 
wytłaczania.  
Rury drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób 
umoŜliwiający ich łączenie.  
Szczeliny wlotowe (podłuŜne) powinny znajdować się między karbami rury, powinny być wolne od grudek i resztek 
materiału i powinny być tak wykonane, by przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny 
powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rury.  
Złączki, słuŜące do połączenia rur drenarskich karbowanych powinny być wykonane z polietylenu wysokiej 
gęstości. Wymagania dla złączek powinny odpowiadać wymaganiom BN-84/63 66-10.  
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Tabela 1. Wymagania dla rur drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

L.p. Własności i cechy 
Nominalna średnica wewnętrzna 

φ113mm 
1 Średnica zewnętrzna [mm] 125 
2 Dopuszczalna odchyłka średnicy zewnętrznej [mm] ±2,5 
3 Średnica wewnętrzna [mm] 113 
4 Dopuszczalna odchyłka średnicy wewnętrznej [mm] ±2,0 
5 Długość rurki [m] 100 
6 Wymiary szczelin wlotowych [mm] 2,5x5,0 

7 
Ogólna powierzchnia szczelin wlotowych na długości 1m, 
co najmniej [cm2] 

41,0 

8 Liczba szczelin węŜszych na 1m rurki [%] 10 

9 Odporność na uderzenie wg Pr PN-EN ISO 744 
Dopuszcza się uszkodzenie jednej 

próbki 

10 Odporność na zginanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94 
Próbka nie powinna załamywać się 

i wykazywać pęknięć 
11 Wytrzymałość na zerwanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94 Próbka nie powinna ulec zerwaniu 
12 Zmiana wymiarów średnicy wg PN-C-89218/93 Nie więcej niŜ 12% 

 

2.2.2. Materiał filtracyjny i podsypka stałego dren aŜu  
Jako materiał filtracyjny naleŜy stosować Ŝwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niŜ otwory 
w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych naleŜą szczeliny stykowe między 
rurkami oraz dziurki i szparki podłuŜne w rurkach dziurkowanych.  
Podsypkę pod rurki drenarskie naleŜy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN B-11113 grubości 
10 cm, o wskaźniku wodoprzepuszczalności co najmniej 8 m/dobę wg PNB-04492.  
Na studzienki zbiorcze stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 80 cm, wysokości 30 cm 
lub 50 cm, z betonu klasy B 20.  

2.2.3. Kręgi betonowe 
Na studzienki zbiorcze stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 80cm, wysokości 30cm lub 50cm, 
z betonu klasy B20. 

2.3. Składowanie materiałów  
2.3.1. Rury drena Ŝowe i kształtki  
Rury drenarskie naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rur 
drenarskich naleŜy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25°C, a w temp. powyŜej 25°C 
do wysokości 2 zwojów.  
Przy składowaniu na odkrytych placach naleŜy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. 
W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie moŜe przekraczać 40o C a odległość składowania powinna 
być większa niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.  

2.3.2. Kręgi 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywanych 
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  
Kręgi moŜna składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 in. Składowanie powinno umoŜliwiać 
dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania wykopów i drena Ŝu  
Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowych robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  
-  koparki przedsiębierne i chwytakowe,  
-  betoniarki,  
-  spycharki kołowe lub gąsienicowe,  
-  Ŝurawie budowlane samochodowe,  
-  zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne zagęszczarki płytowe, 

zagęszczarki wibracyjne,  
-  obudowy pogrąŜalne do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 6,0m.  
-  ścianki stalowe do zabezpieczania wykopu,  
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-  wibromłot,  
-  urządzenie do przewiertu,  
-  wciągarki mechaniczne,  
-  spawarki,  
-  pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,  
-  agregaty prądotwórcze,  
-  przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów,  
-  samochody samowyładowcze,  
-  samochody skrzyniowe 5-10 t,  
-  beczkowozy,  
-  wiertarki ręczne,  
-  ręczny sprzęt do robót ziemnych.  

4.TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-000000 ogólne” pkt. 4  

4.2 Transport rur drena Ŝowych i kształtek  
Zwoje rur drenarskich naleŜy przewozić środkami transportu kołowego w pozycji poziomej. Podczas załadunku 
naleŜy je układać ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem się na boki i wzdłuŜ pojazdu. 
Przy układaniu w kilku warstwach, górna warstwa nie moŜe wystawać powyŜej burty ładunkowej. 
Pomiędzy poszczególnymi warstwami naleŜy zastosować drewniane i listwy szerokości 10 cm i grubości 2,5 cm 
(minimum).  
Transport według wymagań producenta.  

4.3. Transport kr ęgów  
Kręgi naleŜy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy i innych materiałów.  

4.4. Transport ziemi 
W przypadku konieczności przewoŜenia ziemi z wykopów, moŜe ona być przewoŜona dowolnym środkiem 
transportowym najlepiej samowyładowczym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót.  
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00. pkt 5.  

5.2. Wykopy.  
5.2.1. Wykonanie wykopu.  
1. Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Rodzaj i sposób wykonania wykopu naleŜy uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem kaŜdego kolejnego etapu realizacji.  
2. W uzasadnionych wypadkach moŜna wykonywać wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych 
(dla max. głębokości do 4m), w miejscach gdzie nie występuje woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie obciąŜaniu 
naziomu w zasięgu klina odłamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza 
się  
następujące bezpieczne nachylenie skarp:  
- w gruntach bardzo spoistych (2:1);  
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych (1:1)  
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,  
- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy równoczesnym zapewnieniu odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu 
z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóŜa skarpy.  
3. Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy moŜna prowadzić tylko w gruntach suchych, gdy nie 
występują wody gruntowe, teren nie jest obciąŜony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej 
co najmniej głębokości wykopu. Dopuszczalne głębokości wykopu w gruntach określonych wg. PN74/B-02480 
wynoszą:  
- w gruntach skalistych litych niespękanych do 4m.,  
- w gruntach spoistych 1,5m.,  
- pozostałych 1,0m.  
PN74/B-02480 — określa podział gruntów budowlanych, warunki dla posadowienia bezpośredniego budowli 
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oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczeń statycznych i projektowych dotyczących bezpośredniego 
posadowienia budowli  
4. Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte w ścianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Materiały 
wykorzystywane do obudowy wykopu naleŜy stosować w następstwie przeprowadzonych obliczeń statycznych. 
Wielkość obudów powinna być znormalizowana. W zaleŜności od przyjętej technologii materiał obudów stanowią 
deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania  
5. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być spełnione 
następujące warunki:  
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegający teren,  
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza pas 
przylegający do wykopu.  
6. Ścianki szczelne naleŜy stosować do:  
- całkowitego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu.  
- zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu dla umoŜliwienia wykonania stabilizacji podłoŜa, ułoŜenia 
rurociągu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.  
- zabezpieczenia budowli w zasięgu kina odłamu ściany wykopu z pozostawieniem ścianki w wykopie.  
7. Wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół 
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie, 
lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.  
8. Szerokość wykopu uwarunkowana jest: zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 
0,25 m (dla rur Dn≤350mm) jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków oraz  głębokością 
wykopu. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane 
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, Generalnie w tabeli podano następujące szerokości wykopu 
w dnie:  
Tabela 2. Minimalna szerokość wykopu w zaleŜności od jego głębokości  

Głębokość wykopu G [m] Minimalna szerokość wykopu [m] 
G<1,00 nie jest wymagana 

1,00 ≤ G ≤ 1,75 0,80 
1,75 ≤ G ≤ 4,00 0,90 

G > 4,00 1,00 
9. W trakcie realizacji robót nad otwartymi wykopami powinny znajdować się łaty celownicze umoŜliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze naleŜy montować 
nad wykopem na wysokości ok. lm., w odstępach min. 30m.  
10. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji  
Projektowej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie  
wyŜszym od rzędnej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.  
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok.  
20cm wyŜszym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.  
11. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  
12. Odwodnienie wykopów naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, Projektem Odwodnienia 
Wykopów oraz kaŜdorazowo weryfikować po stwierdzeniu aktualnych warunków wodnych. Metody odwodnienia 
wykopów:  
- drenaŜ,  
- spływ powierzchniowy do rząpia i odpompowanie.  
13. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) naleŜy składować 
wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od zainwestowania terenu.  
14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład.  
15. Wydobyty grunt naleŜy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu 
a stopą odkładu wolnego pasa o szerokości co najmniej l m dla komunikacji.  
16. Zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed moŜliwością wyparcia gruntu 
spod fundamentów przebiegać następująco:  
- przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy przeprowadzić oględziny, czy nie występują spękania ścian 
i w przypadku ukazania się spękań naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć. - wykonując roboty ziemne naleŜy 
pozostawić obudowę wykopu, ewentualnie zabudować mur oporowy, optymalnie zagęścić zasyp i wykonać jego 
stabilizację, lub wykonać zabezpieczenie w inny równorzędny sposób.  
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17. Zabezpieczenia skrzyŜowań z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz warunkami wskazanymi przez uŜytkowników w uzgodnieniach branŜowych, oraz kaŜdorazowo 
sposób wykonania robót zabezpieczających musi być odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.  

5.3. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety  wodociągu. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny umoŜliwiający szybki odpływ wód 
z wykopu. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
naleŜy odprowadzić poza teren robót ziemnych.  
W budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej 
głębokości depresji naleŜy stosować jedną z trzech metod odwadniania wykopu:  
1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegająca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia 
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzętu i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu 
ręczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiące wodę z zagłębień wykonanych w dnie wykopu.  
2. METODA DRENAśU POZIOMEGO: polegająca na ułoŜeniu pod strefą sieci drenaŜu poziomego w obsypce 
Ŝwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skąd woda odprowadzana jest do odbiornika przy 
uŜyciu pompy. Po ułoŜeniu sieci i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaŜ naleŜy wyłączyć 
z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontować.  
3. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duŜego nawodnienia gruntu, polegająca na wykonaniu studni 
depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.  

5.3.1. Odwodnienie wykopów pod ruroci ągi  wodoci ągowe 
Roboty montaŜowe dla rur  wodociągowych muszą być wykonane w wykopach odwodnionych.  
Jedynie odwodnione podłoŜe pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaŜ złącz oraz utrzymanie 
projektowanych spadków kanału.  
Dla przyjętych warunków hydrogeologicznych załoŜono, Ŝe prędkość napływu wód gruntowych pozwoli 
na prowadzenie odwodnienia wykopu przy uŜyciu rząpia zlokalizowanego w obrębie wykopu. Do rząpia naleŜy 
wprowadzić odpowiednią przenośną pompę zatapialną i odpompować wodę z wykopu poza pas robót. 
Dla przyjętych warunków gruntowo wodnych załoŜono wykonanie rząpia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach 
głównych.  
W przypadku intensywniejszego napływu wód gruntowych naleŜy przeprowadzić odwodnienie terenu robót innymi 
znanymi metodami np. (igłofiltry, drenaŜ).  
Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopów i zastosowanych materiałów naleŜy weryfikować w trakcie 
prowadzenia robót wykonawczych poprzez wykonanie sondowań geologicznych mających na celu sprawdzenie 
struktury gruntu (współczynnika filtracji) oraz poziomu wód gruntowych w czasie prowadzenia robót.  

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. pkt 6.  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych.  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  
a) zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
c) dokładność wykonania wykopów,  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.  
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji  
określonymi w pkt. 3.1 oraz z Dokumentacją Projektową  
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

6.2.2. Sprawdzenie jako ści wykonania Robót.  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 3.  

6.3. Badania do odbioru robót ziemnych  
6.3.1. Minimalna cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów.  
1. Pomiar szerokości dna:  
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Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości.  
2. Pomiar spadku podłuŜnego dna:  
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych.  

6.3.2. Szeroko ść dna.  
Szerokość dna nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +1- 50 mm.  

6.3.3. Spadek podłu Ŝny dna.  
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +30 mm dla gruntów zwięzłych „ +50 mm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Zasady określania ilości robót podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 pkt 8.  
Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  
- wykonanie wykopu i podłoŜa  
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  
- stan deskowań wykopów,  
- kąty nachylenia ścian wykopów,  
- naleŜy sprawdzić sprawność niezbędnego systemu odwadniającego, wykonanego dla danego odcinka robót 
montaŜowych.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Zasady płatności określono w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Spis przepisów związanych podano w ST S-00.00.00 punkt 10. 
Dodatkowo:  
1. BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  
2. PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
3. PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II: Instalacje sanitarne 

i przemysłowe, Arkady 1988.  
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S-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
S-02.01.02 Obsypka i zasypanie wykopów 

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podsypki, 
obsypki rurociągów i zasypki wykopów.  

1.2. Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt .1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie budowy  wodociągu 
i obejmują wykonanie podsypki, obsypki rurociągów i zasypki wykopów po montaŜu  wodociągu.  

1.4. Określenia podstawowe.  
1.4.1. Wskaźnik zag ęszczenia gruntu.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu jest wielkością charakteryzującą stan zagęszczenia gruntu, określoną wg wzoru:  

ds

d
sI

ρ
ρ

=
 

gdzie:  
ρd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),  
ρds.-  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1, słuŜącą do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych. Próbę naleŜy prowadzić zgodnie z normą BN-77/8931-12 określającą warunki 
oraz metodykę przeprowadzania badań (MgIm3).  

1.4.2. Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści.  
Wskaźnik róŜnoziarnistości jest wielkością charakteryzującą stopień zagęszczenia gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru:  
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d
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gdzie:  
d60 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  
d10 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. pkt  1.5.  

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano ST S00.00.00 „Wymagania 
ogólne”, punkt 2.  

2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociągów i zasypki wykopu są:  
- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100, 
- Ŝwir, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
Przywołane normy określają składniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.  
- geowłóknina 300 g/m3. 
Zasyp wykopów pod drogami naleŜy wykonać pospółką odpowiadającą PN-87/B-01100. 

2.2.1. Geowłóknina  
W miejscach gdzie istnieje moŜliwość wmywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu naleŜy 
ułoŜyć geowłókninę 300 g/m3 o szerokości: dna wykopu + 0.7 m z kaŜdej strony na wywinięcie geowłókniny 
(pod rury i studzienki).  
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania podsypki, obsypki ruroci ągu i zasypki 
wykopu 
Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowych robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  
-  koparki przedsiębierne i chwytakowe,  
-  spycharki kołowe lub gąsienicowe,  
-  zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne zagęszczarki płytowe, 

zagęszczarki wibracyjne,  
-  wibromłot,  
-  samochody samowyładowcze,  
-  samochody skrzyniowe 5-10 t,  
-  ręczny sprzęt do robót ziemnych.  

4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 ogólne” pkt. 4  

4.2 Transport kruszyw 
Kruszywa niezbędne do realizacji robót (Ŝwir, piasek) winny być dowoŜone dowolnym środkiem transportowym 
najlepiej samowyładowczym.  
Do transportu drobnych materiałów pomocniczych moŜna wykorzystać samochody dostawcze.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00. pkt 5.  

5.2. Wykonanie podsypki i zasypki 
5.2.1. Odwodnienie wykopu 
Dla prawidłowego wykonania warstw podsypki i montaŜu rurociągu konieczne jest prowadzenie robót w suchym 
wykopie, dlatego konieczne jest wykonanie odwodnienia wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzić zgodnie  
z ST S-02.01.01 „Wykopy w gruntach kat. I-IV” 

5.2.2. Wykonanie podsypki 
1. Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku gruboziarnistego. 

Dopuszcza się w warunkach szczególnych np. duŜego napływu wody gruntowej lub powierzchniowej 
do wykopu stosowanie do tych celów pospółki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren 
od 2 do 20 mm. 

2. Warunki wykonania podsypki  pod rurociągi określa Dokumentacja Projektowa.  
3. Przed przystąpieniem do wykonania podsypki naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
W miejscach gdzie istnieje moŜliwość wmywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu naleŜy 
ułoŜyć geowłókninę 300 g/m3 o szerokości: dna wykopu + 0.7 m z kaŜdej strony na wywinięcie geowłókniny . 
Przyjęto wykonanie podsypki w o miąŜszości 0,1m, przy czym gdy w dnie występują kamienie o wielkości większej 
niŜ 0,6m podsypkę naleŜy zwiększyć o 0,05m do wielkości 0,25m.  
Materiał do posypki nie moŜe być zmroŜony, nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyŜej 20mm, nie moŜe 
zawierać ostrych kamieni ani innego łamanego materiału. 

5.2.3. Wykonanie obsypki 
Osypka rurociągu jest po to, Ŝeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciąŜenia 
mogły być przekazane i nie występowały szkodliwe obciąŜenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana 
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona 
aŜ do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. 
Materiał słuŜący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonywania podsypki. 
Obsypka musi być tak wykonana, Ŝeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczać 
naleŜy warstwami o grubości najwyŜej 0,20 m, pierwsza warstwa aŜ do osi rury powinna być zagęszczona ostroŜnie, 
aŜeby uniknąć uniesienia się rury.  

5.2.4. Zasyp wykopu 
Zasyp wykopu do poziomu terenu naleŜy wykonać warstwami gruntu rodzimego o grubości 20-30 cm sposobem 
ręcznym lub mechanicznym. Warstwy naleŜy zagęszczać mechanicznie.  
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Dla rurociągów układanych w terenie utwardzonym (pod drogami) wykonać zasypkę z piasku lub Ŝwiru, a następnie 
uzupełnić wierzchnią część wykopu odpowiednio zagęszczonymi warstwami podbudowy. Zagęszczać warstwami 
o grubości najwyŜej 30cm. 
Jednocześnie z zasypywaniem kanału naleŜy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.  
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.  
W drogach utwardzonych zasyp wykopu naleŜy wykonać pospółką zagęszczaną warstwami. Zasyp wykonać 
do wysokości umoŜliwiającej wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi asfaltowej zgodnie z ST S-01.01.05. 
Dodatkowo naleŜy rozścielić humus i obsiać trawą zgodnie z ST S-01.01.03, odtworzyć, ogrodzenia  i inne 
elementy wg ST S-01.01.04 oraz nawierzchnie utwardzone i chodniki wg ST S-01.01.05 i warunków uzgodnionych 
z Zarządcą Drogi. 

5.3. Wymagania dotycz ące zagęszczenia.  
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Zalecania dotyczące stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki zaleŜą od przeznaczenia terenu 
nad rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niŜ 95% zmodyfikowanej 
wartości modułu Proctora, około 90% w pozostałych przypadkach.  
Stopień zagęszczenia zasypu pod drogami i wjazdami na posesję powinien wynosić 95%, w pozostałych terenach 
85%. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. pkt 6.  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych.  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagęszczenie 
zasypanego wykopu.  

6.2.1. Sprawdzenie jako ści wykonania Robót.  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 3.  

6.3. Badania do odbioru robót ziemnych  
6.3.1. Minimalna cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów.  
Badanie zagęszczenia gruntu:  
Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy.  

6.3.2. Zagęszczenie gruntu  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/893 l-12 (określającą warunki oraz metodykę 
przeprowadzania badań zagęszczania gruntu) powinien być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Zasady określania ilości robót podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 pkt 8.  
Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  
- wykonanie podsypki,  
- wykonanie obsypki, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Zasady płatności określono w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Spis przepisów związanych podano w ST S-00.00.00 punkt 10. 
Dodatkowo:  
1. BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  
2. PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
3. PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
4. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwa i określenia. 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II: Instalacje sanitarne 

i przemysłowe, Arkady 1988.  
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S-03.00.00 WODOCIĄG 
S-03.01.01 Wodociąg 

 

1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową sieci wodociągowej przy ul. Lipowej w Marklowicach Górnych. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wodociągu. 
W zakres tych robót wchodzą:  
- roboty przygotowawcze,  
- roboty montaŜowe sieciowe,  
- przewierty, 
- odwodnienie wykopów,  
- próba szczelności,  
- kontrola jakości.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 

1.3.1 Budowa sieci wodoci ągowej  
Rura przewodowa  PEHD  100 SDR 17 Dz 110x5,2   L = 1203,0 m; 
Rura przewodowa  PEHD  100 SDR 17 Dz 90x5,2   L = 715,0 m; 
Rura przewodowa  PEHD  100 SDR 17 Dz 63x3,8   L = 791,0 m; 
Rura przewodowa  PEHD  100 SDR 11 Dz 40x3,7   L = 139,0 m; 
Rura przewodowa  PEHD  100 SDR 11 Dz 32x3,0   L = 652,0 m; 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Specyfikacją Techniczną S-00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

• urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia 
słuŜące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

• woda pitna – woda przeznaczona do spoŜycia przez ludzi, 
• sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z rurociągiem i urządzeniami, którymi dostarczana 

jest wada lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego,  

• sieć wodociągowa - sieć zewnętrzna przeznaczona do rozprowadzania wody, 
• wodociąg – liniowa budowla przeznaczona do ciśnieniowego rozprowadzania wody, 
• przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją’ 

wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,  

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Wykonawca zobowiązany jest:  
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i posiadające odpowiednie aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,  
- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy 
i uzyskać jego akceptację.  
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2.2. Rury PE 
Rury do wody pitnej z PEHD łączone przez zgrzewanie doczołowe w wykonaniu materiałowym PE 100 
wykonanych zgodnie z ISO 4427 w klasie wytrzymałościowej SDR 17 PN10, gdzie: 

s

D
SDR=  

D – minimalna średnica zewnętrzna, 
s- minimalna grubość ścianki. 
Rury i kształtki powinny posiadać atest higieniczny stwierdzający dopuszczenie do stosowania w kontakcie z wodą 
pitną. 

2.2. Armatura wodoci ągowa 
Stosować armaturę oraz materiały pomocnicze zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Armatura winna mieć:  
- oringowe uszczelnienie wrzeciona w 3 punktach,  
- zabezpieczenie antykorozyjne z zewnątrz i wewnątrz poprzez malowanie proszkowe,  
- miękkie – elastomerowe uszczelnienie klinów,  
- materiał korpusów dla armatury – Ŝeliwo sferoidalne a dla małych średnic z tworzyw sztucznych. 
Armatura powinna posiadać dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. 

2.3 Rury ochronne (osłonowe)  
Przy skrzyŜowaniach wodociągu z drogami asfaltowymi naleŜy stosować rury ochronne zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
Dla przejść pod drogami naleŜy zastosować rury z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie 
trwałego tworzywa sztucznego XSC50, oraz warstwą środkową z PE100, zapewniające duŜą trwałość (nawet przy 
występowaniu uszkodzeń zewnętrznych) oraz nadające się do układania bezwykopowego. 
Przy przejściu przez rów naleŜy stosować rurę stalową ze szwem odpowiadającą normie PN-79/H- 74244 
określającą podstawowe wymiary i wymagania dla rur stalowych ze szwem.  
Rury wodociągowe układać na płozach dystansowych, końce rur ochronnych zabezpieczyć manszetami 
elastomerowymi – zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

2.6. Składowanie materiałów.  
Wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.  

2.6.1. Rury PE. 
Rury z tworzyw sztucznych naleŜy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leŜącej jedno – 
lub wielowarstwowo.  
Pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi 
do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem, z ułoŜeniem równolegle przy stykających 
się wzajemnie końców rur.  Rury PE mniejszych średnic dostarczane w zwojach naleŜy składować w pozycji 
pionowej. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  
Rur z PE nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie.  
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części uszkodzone odciąć. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 

2.6.2. Kruszywo.  
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  

2.7. Odbiór materiałów i prefabrykatów na budowie.  
- Materiały i prefabrykaty naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokólarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  
- Dostarczone na miejsce budowy materiały i prefabrykaty naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta.  
NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów i prefabrykatów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru..  
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2.8. Jakość materiałów.  
Wszystkie elementy składowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej powinny pod względem jakości 
spełniać wymagania podane odpowiednich aktach normatywnych i posiadać odpowiednie certyfikaty. Zgodnie 
z tymi wymaganiami, rury i kształtki powinny między innymi spełniać następujące warunki:  
- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń, wgnieceń, rys, pęknięć na powierzchni zewnętrznej,  
- Płaszczyzny cięcia rur powinny być prostopadle  
- Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie i równe, bez zadziorów i wypukłości.  
- KaŜda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, z tym, Ŝe kaŜda rura powinna posiadać następujące 
podstawowe dane:  
- czynnik transportowany  
- nazwa producenta  
- rodzaj materiału  
- oznaczenie szeregu  
- średnica zewnętrzna w mm  
- grubość ścianki w mm  
- data produkcji  
- obowiązująca norma  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót monta Ŝowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowych robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  
-  zgrzewarka elektrooporowa do rur PE, 
-  zgrzewarka czołowa do rur PE, 
-  koparki przedsiębierne i chwytakowe,  
-  spycharki kołowe lub gąsienicowe,  
-  Ŝurawie budowlane samochodowe,  
-  zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne zagęszczarki płytowe, 

zagęszczarki wibracyjne,  
-  obudowy pogrąŜalne do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 6,0m.  
-  ścianki stalowe do zabezpieczania wykopu,  
-  wibromłot,  
-  urządzenie do przewiertu,  
-  wciągarki mechaniczne,  
-  spawarki,  
-  pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,  
-  agregaty prądotwórcze,  
-  przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów,  
-  samochody samowyładowcze,  
-  samochody skrzyniowe 5-10 t,  
-  beczkowozy,  
-  wiertarki ręczne,  
-  ręczny sprzęt do robót ziemnych.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu materiałów 
4.2.1 Rury PE  
Rury PE w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemoŜliwiającą 
zaciskanie się zawiesi w wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 160 mm) lub z uŜyciem podnośnika 
widłowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. JeŜeli 
długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m.  
Rur z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucać lub wlec.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  na zadaniu. p.n.  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. KORCZAKA I SPÓŁDZIELCZEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH” 

Strona 35 z 43 

4.2.2 Armatura 
Armatura na czas transportu powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami - umieszczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Opakowania ułoŜone i zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5  

5.2. Roboty przygotowawcze.  
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych. 
Podstawę wytyczenia trasy wodociągu stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice własności) 
i Specyfikacja ST S- 01.01.01.  
Wytyczenie w terenie osi sieci wodociągowej, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt 
kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych naleŜy wbić kołki — świadki jednostronne lub 
dwustronne w celu umoŜliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału 
w terenie wykonane zostanie przez słuŜby geodezyjne Wykonawcy.  
NaleŜy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 
sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne.  
W miejscach, gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy zgodnie z BHP i przepisami 
kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

5.2.2. Usuni ęcie warstwy humusu.  
Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST S 01.01.03.  

5.2.3. Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.  
5.2.4. Ocena stanu technicznego budynków.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków połoŜonych w odległości 
mniejszej niŜ 20 m od osi wodociągu. 

5.3. Roboty ziemne.  
Roboty ziemne w miejscu skrzyŜowań z urządzeniami podziemnymi naleŜy wykonać ręcznie (w obecności 
przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami skrzyŜowań z uzbrojeniem podziemnym - mechanicznie, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST S-02.01.01.  

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki 
Warunki wykonania podsypki o obsypki  rurociągów określono w Specyfikacji Technicznej S-02.01.02.  
W przypadku rur betonowych dopuszcza się wykonanie obsypki z gruntu rodzimego nie zawierającego kamieni. 

5.4. Roboty monta Ŝowe.  
5.4.1. Ogólne warunki układania i monta Ŝu przewodów.  
Rurociągi naleŜy układać i montować ściśle z warunkami określonymi przez producentów oraz zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
Przewody z PE moŜna montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakŜe z uwagi na zmniejszoną 
elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonać połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ 
+5°C.  
Rury naleŜy układać w temperaturze dodatniej, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie 
mniejszej niŜ +8° C.  
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego rurociągu 
przed zamuleniem.  

5.4.2. Spadki, gł ęboko ść posadowienia, umieszczenie wzgl ędem uzbrojenia 
podziemnego.  
Spadki powinny spełniać warunki określone w Dokumentacji Projektowej. Rury naleŜy układać od rzędnych 
niŜszych do wyŜszych, odcinkami uwarunkowanymi długością dostarczonej rury (3 lub 6m).  
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90°.  
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Głębokość ułoŜenia przewodów 
bezpośrednio w gruncie, bez dodatkowych środków zabezpieczających określa norma PN-92/B-10735, według 
której głębokość ułoŜenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej 
terenu było większe niŜ umowna głębokość przemarzania gruntu o 0,2m.  
Przewody powinny być ułoŜone w sposób uniemoŜliwiający:  
- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym.  
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- uszkodzenia pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych,  
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciąŜenie fundamentami itp.)  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia zgodnie z Dokumentacja 
Projektową, obowiązującymi przepisami oraz warunkami szczegółowymi określonymi w uzgodnieniach 
z dysponentami uzbrojenia. NaleŜy pamiętać o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów sieci 
istniejących o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejących sieci podziemnych, oraz o wymogu płatnego 
nadzoru przedstawicieli dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być zgodny 
z warunkami uzgodnień.  
Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać dysponent danego uzbrojenia.  

5.4.3. Układanie ruroci ągów na dnie wykopu.  
Układanie odcinka przewodu moŜe odbywać się na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części przewodu poprzez 
zagęszczenie po jego obu stronach. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę, oby osie odcinków przewodu pokrywały się, 
zaś przy połączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej.  
Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu — 
kąt opasania 90°  
Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej przestrzeni po obu stronach, do czasu 
przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 
Połączenie kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed 
ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

5.4.4. Monta Ŝ ruroci ągów z PE.  
MontaŜ rurociągów naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu dostarczoną przez producenta.  
Łączenie przewodów i kształtek na rurociągu PE 90wykonać przez zgrzewanie doczołowe. Do zgrzewania uŜywać 
odpowiednich urządzeń (zgrzewarek czołowych), ściśle przestrzegając wymagania dotyczące procesu zgrzewania 
podane przez producenta rur.  
Aby prawidłowo wykonać zgrzew naleŜy m.in.: 
- oczyścić zgrzewane powierzchnie, 
- wykonywać wyrównanie powierzchni czołowych bezpośrednio przed zgrzewaniem, 
- pamiętać o odpowiedniej temperaturze i czasach trwania poszczególnych  operacji zgrzewania, 
- przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosować namiot ochronny (w czasie mgły zgrzewanie jest zabronione), 
- swobodne końce rur zaślepić korkami ochronnymi aby zapobiec powstawaniu przeciągów. 
MontaŜ rurociągu z PE naleŜy wykonywać przy temperaturach zewnętrznych w granicach +5 do +30°C.  
W zaleŜności od stopnia nawodnienia naleŜy stosować odpowiednie metody odwodnienia wykopu wg ST S-
02.01.01 

5.4.5. Rury ochronne  
MontaŜ rur  ochronnych z tworzywa sztucznego naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu dostarczoną przez 
producenta. Łączenie rur naleŜy wykonać podobnie jak dla rur z PE podane w pkt. 5.5.4 
Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte pierścienie luźno połączyć na 
rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsce styku pierścieni z rurą przewodową 
owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montaŜu aŜ 
niemoŜliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze.  
Elementów płóz nie moŜna zaciskać jednostronnie. PołoŜenie płóz na rurociągu naleŜy ustalić wcześniej, poniewaŜ 
późniejsze rozwiązanie płóz jest niemoŜliwe.  
Rurociągi nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej.  
Podpory (płozy) powinny znajdować się bezpośrednio przy końcach rur. Przestrzeń między rurociągiem roboczym, 
a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu końców rury ochronnej zamknąć manszetą 
elastomerową. 

5.4.6. Próba szczelno ści wodoci ągu 
Próby szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi odpowiednio 
w normach PN-92/B-10727. 
Przed zasypaniem wykopów naleŜy wykonać próbę szczelności wodociągu Ciśnienie próbne dla projektowanej sieci 
1,5 MPa. Po pozytywnych wynikach z próby szczelności, naleŜy przeprowadzić płukanie czystą wodą i poddać sieć 
dezynfekcji. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji, jeŜeli wyniki badań bakteriologicznych wykaŜą, Ŝe pobrana 
próbka spełnia wymagania wody pitnej. Następnie wodociąg przekazać do eksploatacji. 
Ostateczny sposób wykonania próby ciśnieniowej naleŜy ustalić z Inspektorem Nadzoru.  

5.4.9. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie.  
Szczegółowe warunki zgodnie z specyfikacją techniczną S-02.01.02  
Zasypywanie rur w wykopie moŜna rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i naleŜy je prowadzić 
warstwami grubości 0,2 m Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
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przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania 
wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.  

 
5.4.10. Wykonanie bloków oporowych.  

Zaprojektowano bloki oporowe w miejscach włączeń do sieci wykonanej z rur PVC oraz w miejscach 
zmiany kierunku. Bloki wykonać z betonu B 15 zgodnie z rysunkiem szczegółowym na ciśnienie próbne 
1,5MPa.  

5.5. Roboty monta Ŝowe na skrzy Ŝowaniach rur  wodoci ągowych 
z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym  
5.5.1. SkrzyŜowania z istniej ącymi gazoci ągami.  
SkrzyŜowania naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru 
prac precyzują odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostać wykonane z zgodnie 
z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami – przede wszystkim stosować się do PN-91/M-34501.  
Przystąpienie do robót naleŜy zgłosić do Rozdzielni Gazu Jastrzębie. 
Wszystkie prace w pobliŜu sieci obcych naleŜy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności, by nie 
uszkodzić sieci.  
Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne i funkcjonalne odkrytych rurociągów naleŜy wykonać zgodnie 
z wytycznymi administratorów sieci. Prace naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami przepisami 
i zasadami BHP.  
UWAGA:  
Wszystkie skrzyŜowania projektowanych rurociągów z trasami uzbrojenia terenu naleŜy wykonywać pod nadzorem 
dysponenta danego uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia winien być zgody z jego wymogami 
i kaŜdorazowo odebrany przez wytypowanego przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu. 
Koszty związane przywołaniem dysponentów sieci ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek 
i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 10mm, 
- sprawdzenie panujących w gruncie warunków hydrogeologicznych, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
- badanie odchylenia osi wodociągu, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
- sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów, 
- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.  
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ 

50mm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać +1- 30 mm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać +1- 50 mm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu ustalonej 

na ławach celowniczych nie powinna przekraczać +1-5 mm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
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- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 
ST S-02.01.02 

7. OBMIAR ROBÓT  
Zasady określania ilości robót podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektów ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
— sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów,  
— sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoŜa obsypki, zasypki, głębokości 
ułoŜenia przewodu, odeskowania,  
— sprawdzenie prawidłowości montaŜu odcinka przewodu,  
— sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnień,  
— przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację, infiltracje „ prób ciśnieniowych” . 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.  

8.3. Odbiór techniczny ko ńcowy.  
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 
Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.  
PrzedłoŜone dokumenty:  
(a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych  
(b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej przez 
uprawnionych geodetów.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Zasady płatności określono w ST S -00.00.00” Wymagania ogólne” pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy.  

1. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
3. BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-62/638-03 

Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
5. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.  
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
8. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
9. PN-:86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
10. PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy 

i określenia.  
12. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowiska  
13. PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  
14. BN-85/675302 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.  
15. BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
16. PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie  
17. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
18. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
19. PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
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20. PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna.  
21. PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
22. PN-B-02863 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 

wodociągowa przeciwpoŜarowa. 
23. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
24. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
25. PN-81/B10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
26. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
27. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
28. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
29. PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
30. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 
31. ZN-95 TP S.A. -004/T ZbliŜenia i skrzyŜowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego. 
32. ISO 4427 Polyethylene (PE) pipes for water suply - Specifications 

10.2. Inne dokumenty.  
33. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7. COBRTI INSTAL 2003r. 
34. Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

(Dz. U Nr 72 Poz. 747) 
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S-04.00.00 INNE ROBOTY 
S-04.01.01 Przewierty pod drogami 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
dla sieci wodociągowej dla tematu: 

„ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. LIPOWEJ W MARKLOWICACH GÓRNYCH.” 

1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wodociągu  
pod drogą asfaltową metodą przewiertu sterowanego. W zakres tych robót wchodzą:  
- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne, 
- wykonanie przewiertów wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia do przewiertów,  
- wykonanie podłoŜa z płyt drogowych na wcześniej ustabilizowanym podłoŜu,  
- montaŜ rur ochronnych (osłonowych),  
- przeciąganie rurociagów przewodowych w rurach ochronnych,  
- uszczelnienie końców rury ochronnej,  
- próba szczelności,  
- kontrola jakości.  

1.4. Określenia podstawowe 
Kąt wejścia – kąt pod którym wprowadzana jest w grunt głowica wiercąca. 
Wiertnica  – słuŜy do wciskania w grunt głowicy wiercącej wraz z rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona 
i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowej. 
Głowica wiercąca – główny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz korygowania osi 
przewiertu w trakcie prac wiertniczych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
Wykonawca zobowiązany jest:  
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,  
- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy 
i uzyskać jego akceptację  

2.2. Rury osłonowe. 
Jako rury osłonowe naleŜy stosować rury z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego 
tworzywa sztucznego XSC50, oraz warstwą środkową z PE100, zapewniające duŜą trwałość (nawet przy 
występowaniu uszkodzeń zewnętrznych) oraz nadające się do układania bezwykopowego zgodnie z Dokumentacją 
Projektową : 
- rura HDPE 100 SDR 11 Dz 180 x 16,4 mm – 23,0 m; 
- rura HDPE 100 SDR 11 Dz 160 x 14,6 mm – 19,0 m; 
- rura HDPE 100 SDR 11 Dz 90 x 8,2 mm – 15,0 m; 

2.3. Wodoci ąg. 
Wodociąg zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną S-03.01.01. 
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2.4. Hydranty naziemne. 
Hydranty nadziemne o średnicy DN 80 szt. 6 i Dn 50 szt. 4 na ciśnienie nominalne 1 MPa, 
przeznaczony do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50 oC. Biorąc pod uwagę głębokość 
zabudowy hydrantów moŜemy wyodrębnić trzy wielkości: 

- o głębokości – 1250 mm – typ A, 
- o głębokości – 1500 mm – typ B, 
- o głębokości – 1800 mm – typ C. 

 

2.5. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych grup. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. 

2.5.1. Rury PE i osłonowe. 
Rury PE i osłonowe, naleŜy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo, przestrzegając warunków określonych przez producenta.  
Pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi 
do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem, z ułoŜeniem równolegle przy stykających 
się wzajemnie końcach.  

2.6. Odbiór materiałów na budowie.  
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta.  
NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 
ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  

3. SPRZĘT.  
Stosowany sprzęt podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT.  
Stosowany transport podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 i S-01.01.01 „Wytyczenie 
trasy i punktów wysokościowych”  

5.2. Roboty przygotowawcze.  
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych.  
Podstawę wytyczenia Trasy stanowi dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja Techniczna  
ST S-01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

5.2.2. Ocena stanu technicznego budynków.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu  technicznego budynków połoŜonych w odległości 
mniejszej niŜ 10 m od projektowanych przewiertów i sporządzi odpowiednie protokoły i dokumentację. 

5.3. Przewiert pod drogami i rzek ą 
Przewiert wykonać z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego. 
SkrzyŜowania z drogą asfaltową wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową, metodą przewiertu sterowanego, 
stosując rury przewiertowe o średnicy Dz180mm. NaleŜy je wykonać pod drogą na głębokości min. 1,4 m zaś końce 
rury naleŜy wyprowadzić min. 0,5 m poza krawędź jezdni.  
ZaleŜnie od długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie wiertnice: 
- wiertnice małe – wykorzystuje się do układania rurociągów na dystansie do 120m. Średnice rur nie powinny 
przekroczyć 200mm, 
- wiertnice średnie – mają zastosowanie przy dystansach do 300m. Maksymalne średnice rur wynoszą 500mm, 
- wiertnice duŜe – przeznaczone są do układania rurociągów o średnicach do 1200mm. Zakres wiercenia dochodzi 
do 2km. 
Rura przewodowa  umieszczona zostanie w rurze ochronnej na płozach dystansowych systemu INTEGRA typu B, 
rozmieszczonych w rozstawie co 1,5 m. Końce rury zabezpieczyć manszetą elastomerową. 
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Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca wystąpi do Zarządcy Drogi z wnioskiem o zajęcie 
pasa drogowego. Do wniosku zostanie dołączony schemat oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym — 
zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. W trakcie wykonywania przewiertu naleŜy teren budowy 
zabezpieczyć i oznakować zgodnie z uzgodnionym schematem.  
Przed przystąpieniem do przewiertu naleŜy wyznaczyć punkty wejścia i wyjścia. Kąt wejścia, tj kąt pod którym 
wprowadzana jest w grunt głowica wiercąca powinna znajdować się w zakresie 21% - 36% (12° - 20°). NaleŜy 
uwaŜać, by promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia Ŝerdzi 
wiertniczych. Średnica Ŝerdzi   45, 55, 70mm -  promień gięcia odpowiednio 25, 35, 45.  Maksymalne odchylenie 
Ŝerdzi na jej całkowitej długości  nie moŜe przekraczać – w zaleŜności od średnicy Ŝerdzi – od 6% do 11%. 
Po przygotowaniu trenu moŜna przystąpić do przewiertu sterowanego pilotem.. Pierwszym etapem przewiertu 
sterowanego jest wykonanie otworu pilotaŜowego. Od punktu wejścia do wyjścia przeciskany jest ciąg rur (Ŝerdzi) 
pilotowych przy uŜyciu głowicy wiercącej zakończonej specjalną płytką sterującą odchyloną od osi głowicy pod 
kątem 15%-20%. W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy względem poziomu, 
głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz kąt obrotu sondy czyli dokładne połoŜenie płytki sterującej 
względem osi wiercenia. Pozwala to operatorowi na kontrolę wykonywanego przewiertu Ŝerdzią oraz korektę 
kierunku. Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, Ŝe w przypadku równoczesnego obracania i pchania głowicy tor 
przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracana jest głowica, a jedynie wpychana jest w grunt, 
następuje skręt w kierunku zaleŜnym od połoŜenia płytki sterującej.  
Po wykonaniu otworu pilotaŜowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montowany jest 
rozwiertak. Rozwiercenie moŜe być jednokrotne lub wielokrotne aŜ do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. 
Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: 
- ok. 25% dla długości przewiertów do 100m, 
ok. 35% dla długości 100m – 300m, 
ok. 50% dla długości powyŜej 300m. 
Podczas wykonywania otworu pilotaŜowego, a następnie przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas podawana 
jest płuczka, której zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i 
rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. 
W trzecim ostatnim etapie do wykonanego juŜ tunelu, wprowadza się rury medialne, przy ich pomocy przeciska się 
rury osłonowe (wielokrotnego uŜycia). 
UłoŜenie, głębokości posadowienia rurociągów wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
W punkcie wyjścia wiertnicy naleŜy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed rozwierceniem naleŜy rurę zgrzać 
tak, aby przeciągać jeden odcinek w całości. 

5.4. Przywrócenie do stanu pierwotnego. 
Po wykonaniu przewiertu roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją S-02.01.02 oraz S-01.01.03. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S -00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać kontrolę stosowanych materiałów, które zostaną 
uŜyte do wykonania przewiertu.  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• badanie osi odchylenia kolektora. 
• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową  
• badanie spadku przewiertu rurociągów. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania przewiertu 

Podczas wykonywania otworu pilotaŜowego naleŜy zwrócić uwagę aby odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie 
przekroczyło dopuszczalnego odchylenia Ŝerdzi tj. 6-10%. Średnica otworu pilotaŜowego zaleŜy od uŜytej płytki 
sterującej (im bardziej miękki grunt tym jest ona szersza) i wynosi 70-140mm. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,lm,  
- rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do +1- 5mm. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót zgodnie z ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT.  
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako zanikające. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności zgodnie z ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-EN 1401:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
2. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.  
3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
4. PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia,  
5. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
7. BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
9. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
10. PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  
11. BN-85/675302 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.  
12. BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
13. PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie  
14. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
15. PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
16. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
17. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. 

Wymagania. 
18. ZN-95 TP S.A. -004/T ZbliŜenia i skrzyŜowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. 

10.2. Inne dokumenty  
19. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9. COBRTI INSTAL 2003r. 
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 96 
Poz.737) 

 


